PRIMARIA MUNICIPIULUI TIRGU-MURES
ROMANIA — Tirgu-Mures, Piata Victoriei nr. 3
Tel : 40-265-268.330 & Fax: 00-40-265-267.772
DIRECTIA TEHNICA

CAIET DE SARCINI

1. INTRODUCERE:

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentele achizitiei si
constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se va elabora propunerea tehnica si
financiara. Oferta prezentatd va fi consideratd conforma in masura in care
propunerea tehnica va fi intocmita cu respectarea cerintelor din Caietul de Sarcini.
Propunerea tehnicd care nu corespunde caracteristicilor tehnice prevazute in
prezentul Caiet de sarcini va fi declaratd neconforma .

Autoritatea contractantid va declara neconformia ofertanta care nu
indeplineste cerintele impuse prin Caietul de sarcini.
Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elabordrii si prezentarii ofertei sale,
indiferent de rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.

2. DATE GENERALE:

2.1. Denumirea obiectivului de investitii: Elaborarea documentatiei tehnice:
,,Studiu de trafic,Expertiza tehnica, DALI pentru ,,Modernizare strada Bdneasa,
tronson intre str. Depozitelor si str. N. Balcescu”.

2.2. Faza de proiectare: DALLI.

2.3. Ordonator principal de credite: Municipiul Tirgu Mures.

2.4. Persoana juridica achizitoare: Municipiul Tirgu Mures.
2.5. Amplasament: mun. Tg. Mures, str. Baneasa.

OBIECTUL ACHIZITIEI:

Atribuirea Contractului de servicii ,,Studiu de trafic,Expertiza tehnica, DALI
pentru ,,Modernizare strada Bdneasa, tronson intre str. Depozitelor si str. N.
Balcescu”.

- cod CPV: 79314000-8- - studii de fezabilitate

73111008-8 — elaborare studii



71319000-7 — serevicii de expertiza

La elaborarea DALI se vor respecta toate cerintele legislatiei in vigoare din
domeniu:

Legea nr. 10/1995, republicata, privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare,
Legea nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare,

Ordin MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare,

HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investifii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile
ulterioare,

HGR nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a

lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si

completarile ulterioare,

Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu

modificarile si completarile ulterioare,

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile

ulterioare,

HGR Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare

a prevederilor referitoare la  atribuirea contractului de achizitie

publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu

modificarile si completarile ulterioare,

Altele, inclusiv Directivele europene si Regulamentele Parlamentului

European in domeniul achizitiilor publice, proiectarii si constructiilor,

Ordin ANRDE nr. 45/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru
atestarea operatorilor economici care proiecteaza, execute si verifica instalatii
electrice,

Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaluari, etc., necesare
realizarii unui proiect tehnic corect si complet care sa indeplineasca conditiile
de aprobare si care poate fi implementat.

4. INFORMATII GENERALE:

4.1. Informatii privind regimul juridic al terenului: proprietatea Municipiului
Tirgu Mures. Imobilul este inscris in C.F. nr. 137140 , si a mun. Tg. Mures, Nr.
cadastral 137140 .
4.2. Date privind functionalitatea:

Tronsonul de strada are o lungime de 853 m, cu latimea platformei variabila
intre 13 s1 30 m cu partea carosabild cu asfalt degradat de latime variabila intre 9 si



16 m, si trotuare de 3,00, respectiv 6,00 m . Traficul rutier se desfasoara pe cate o
banda de circulatie, iar cel pietonal pe trotuarele existente.

Traficul rutier se desfasoara pe cate o banda de circulatie, iar cel pietonal pe
trotuarele existente. Strada face legatura dinspre DNIS(E60), respectiv str
.Depozitelor, spre centul municipiului catre cartierele de locuinte,firme de
constructii, unitati comerciale si multe case de locuit. In urma traficului greu si a
lipsei lucrarilor de intretinere si reparatii atat carosabilul, cat si trotuarele necesita
executarea unor lucrdri de modernizare, pentru a corespunde actualelor cerinte
pentru desfasurarea traficului.

4.3. Necesitatea si oportunitatea lucrarii:

Pentru realizarea lucrarii se vor redimensiona partea carosabild si trotuarele,
respectandu-se normativele in vigoare. Se propune a se proiecta partea carosabild cu
doua benzi de circulatie parcare longitudinald pe partea stanga, si in spic
undepermite amplasamentul. De asemenea este necesara redimensionarea
trotuarelor, si unde permite amplasamentul proiectarea pistei de biciclete.

5. SERVICIILE CARE SE ACHIZITIONEAZA:

Elaborarea documentatiei tehnice:

»otudiu de trafic,Expertiza tehnica, DALI pentru ,,Modernizare strada
Bdneasa, tronson intre str. Depozitelor si str. N. Balcescu”.

Documentatia faza DALI va fi realizata conform Temei de proiectare si se vor
aplica prevederile Legii nr. 10/1995,republicata cu modificarile ulterioare si a
regulamentelor referitoare la instituirea sistemului calitatii in constructii si In functie de
importanta contructiei se vor prevedea masurile necesare pentru realizarea urmatoarelor
cerinte: rezistentd, stabilitate ,sigurantd in exploatare, refacerea si protectia mediului.

La elaborarea documentatiei se vor respecta prevederile legii nr.

50/1991,republicatd modificatd si completatd ulterior , Legea nr. 350/2000 privind
amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare |
etc.

5.1. Date tennice:

Se propune a se proiecta partea carosabild (fundatie drum, straturi de legatura si
uzura din asfalt) cu doud benzi de circulatie pana unde permite latimea platformei
drumului, trotuar, rigole pentru colectarea apelor pluviale, unde este cazul, si pista
de biciclete.

Solutia propusa trebuie sa tind cont de urmatoarele:
- termenul de executie a lucrarilor sa fie cat mai redus;
- avand 1n vedere,ca ca retelele de utilitate(apa, canal, gaz) exista, solicitdim o
solutie care presupune minim de sapaturi. Eventual solutii de stabilizare a
stratului de fundatie;



- propunerea se va intocmi pe baza masuratorilor efectuate la fata locului;
- se va tine cont de faptul ca strada este supusa traficului greu, fiind situata pe
ruta ocolitoare a zonei centrale a municipiului;
- se vor amenaja accesele la proprietati(la cota existentd) si in dreptul acestora se
vor monta borduri tesite;
- nu se accepta trotuare denivelate;
- la marginea carosabilului vor fi prevazute minirigole pentru asigurarea scurgerii
apelor pluviale;
- executarea racordurilor stradale conform normativelor in vigoare(min. 10m);
toate capacele de camin fara placa vor fi schimbate co capace cu placa;
se va intocmi plan de semnalizare verticala cu montare de semne de circulatie
noi;
- marcajul orizontal se va realiza prin aplicarea de benzi termoplastice tip  VESTA
sau echivalente, care sa prezinte retroreflexie foarte buna si valori ridicate ale
rezistentei la derapaj.
- vor fi prevazute treceri de pietoni confom normelor in vigoare, se va asigura acces
pentru handicapati. Dacd/unde se considera necesare, vor fi prevazute garduri de
protectie.
- se va prevede constructia de retele de iluminat public si canalizatii de tubulaturi
pentru fibre optice, dupa proiecte avizate de Biroul Energetic din cadrul Directiei
Tehnice, cu urmatoarele caracteristici tehnice:
- pentru lluminat Public:
- stalpi metalici poligonali cu usd de vizitare, cu indlfimea si pasul
calculat conform SR 13433,
- alimentare subterana;
- corpuri de iluminat de tip LED, cu caracteristici aprobate de Biroul

Energetic;
- integrare in sistemul de iluminat al mun. Tg. Mures;
- pentru Canlizatii pentru Fibre Optice:
- traseul canalizatiei pentru retelele de transmitere de informatii sa se
suprapuna cu traseul retelei electrice de iluminat public sau de distributie;
- adincimea de pozare a tublaturii: 70-80 cm;

- caminele de vizitare/tragere se vor amplasa pe tronsoanele de
tubulaturd mai mari de 75 m sau la bifurcatii de retea;

- caminele de bransament vor fi amplasate in dreptul fiecarui
obiectiv;



- tubulatura (locald) pentru retelele de transmitere de infomatii (FO)-
4x®63 mm PE, din care doua tuburi cu intrare-iesire in camine de vizitare/tragere si
doua tuburi cu intrare-iesire in caminele de bransament;

- tubulatura (de racordare): 1x®40 mm PE — va lega caminele de
bransament de obiectivele existente, respectiv la tubulatura interioara pentru curenti
slabi ai obiectivului;

- tubulatura (de integrare) pentru fibrele optice: 2x ®63 mm PE, care
va prelua fibrele optice din strazile adiacente si le va conduce in caminele de vizitare.
Coborarea de pe stalpi se va realiza pe o portiune de 2 m de la nivelul solului prin
tubulatura,ca si protectie impotriva actelor de vandalism;

- pentru tronsoanele cu linii electrice aeriene(LEA), detinute de SC Electrica
Distributie Transilvania Sud SA, se va contacta distribuitorul de energie electrica,
pentru sincronizarea lucrarilor de proiectare-executie pentru trecerea in subteran a
retelelor, conform HG 490 privind completarea Regulamenului general de urbanism;
- eventualele modificari vor fi discutate si acceptate de beneficiar.

Documentatia se va intocmi conform H.G.R. nr. 907/29.11.2016.

Drepturile de proprietate intelectuala asupra documentatiei de proiectare se

transfera integral beneficiarului odata cu receptia documentatiei.

5.2. Continutul cadru al documentatiei:

Continutul-cadru al documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii poate fi
adaptat, in functie de specificul si complexitatea obiectivului de investitii propus.

Documentatia va contine:

A. PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

1.4. Beneficiarul investitiei

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin

realizarea investitiei publice

3. Descrierea constructiei existente

3.1. Particularitati ale amplasamentului:



a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan,

suprafata terenului, dimensiuni in plan);

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces

posibile;

c) dateleseismic si climatice;

d) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform

reglementarilor tehnice in vigoare;

(i) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de

stabilitate ale terenului, hidrologice,
hidrogeotehnice, dupa caz;

e)situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

f)analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv
de schimbari climatice ce pot afecta investitia;

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura
sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.

3.2. Regimul juridic:

a)natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti,

drept de preemptiune;

b) destinatia constructiei existente;

c)includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri
arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in
zone construite protejate, dupa caz;

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism,

dupa caz.

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici

3.4. a) categoria si clasa de importanta;

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;
c) an/ani/perioade de construire
pentru fiecare corp de constructie;
d) suprafata construita;
e) suprafataconstruita desfasurata;
f) valoarea de inventar a constructiei;
g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.
3.5.Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale
auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor
care beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate
in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate.
Se vor evidentia degradarile, precum si cauzele principale ale acestora, de
exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasari
diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, conceptia
structurala initiala gresita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.
3.6.Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul
de vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.



3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz. o _ -
4. Concluziile expertizei E(;hnlce si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile
studiilor de diagnosticare®’:

2 studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcatuirilor constructive
ce utilizeaza substante nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru
monumente de for public, situri arheologice, analiza compatibilitatii conformarii
spatiale a cladirii existente cu normele specifice functiunii si a masurii in care
aceasta raspunde cerintelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite prin
tema de proiectare.

a)clasa de risc seismic;

b) prezentarea a minimum doua solutii de interventie;

c)solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz,
auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii;

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform
cerintelor si conform exigentelor de calitate.

5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doua) si

analiza detaliata a acestora

5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural si economic, cuprinzand:

a)descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor
arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz;

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente

valoroase, dupa caz;

- demolarea partiala a wunor elemente structurale/nestructurale, cu/fara
modificarea configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei;

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al

constructiei existente;

b) descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de
interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari,
debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului
de fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii
constructiei reabilitate;

c)analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv
de schimbari climatice ce pot afecta investitia;

d)informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura
sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate;

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma

realizarii lucrarilor de interventie.



5.2.Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea
consumurilor initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in
graficul orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

5.4. Costurile estimative ale investitiei:

-costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a

costurilor unor investitii similare;

-costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a

investitiei.

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:

a)impactul social si cultural;

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de

realizare, in faza de operare;

c)impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra

biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa caz.

5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de

interventie:

a)prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si

prezentarea scenariului de referinta;

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea
investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

c)analiza financiara; sustenabilitatea financiara;

d) analiza economica; analiza cost-eficacitate;

e)analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)

6.1.Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a)indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii,
exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj
(C+M), in conformitate cu devizul general;

b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente
fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si,
dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile
tehnice in vigoare;

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor
cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al
propunerilor tehnice

6.5.Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei

financiare si economice: fonduri



proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe
garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal
constituite
7. Urbanism, acorduri si avize conforme
7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de
lege
7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii
existente
7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului,
masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare
a prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-
economica
7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile
tehnice, precum:
a) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta
ridicata pentru cresterea performantei energetice;
b)studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;
c)raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;
d)studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;
e)studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

B. PIESE DESENATE
In functie de categoria si clasa de importanta a obiectivului de investitii, piesele
desenate se vor prezenta la scari relevante in raport cu caracteristicile acestuia,
cuprinzand:

1. Constructia existenta:

a)plan de amplasare in zona;

b) plan de situatie;

c)releveu de arhitectura si, dupa caz, structura si instalatii - planuri, sectiuni,

fatade, cotate;

d) planse specifice de analiza si sinteza, in cazul interventiilor pe monumente
istorice si in zonele de protectie aferente.

2.Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a):

a)plan de amplasare in zona;

b) plan de situatie;

c) planuri generale, fatade si sectiuni caracteristice de arhitectura, cotate, scheme
de principiu pentru rezistenta si instalatii, volumetrii, scheme functionale,
izometrice sau planuri specifice, dupa caz;

d) planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate,

planuri specifice, dupa caz.



6. DURATA CONTRACTULUI SI TERMENE DE REALIZARE:

Toata documentatia se va preda prin proces-verbal de predare-primire, in format
original Tn 5(cinci) exemplare si pe suport electronic (CD, DVD, BD, flash disc) in
format original Word, Excel, Autocad, etc., dar si in format PDF pentru toate figierele.
Documentatia va fi Tnsusita, semnata si stampilatd prin grija prestatorului.
Documentatia va contine si planul de securitate si sanatate comform HG nr. 300/2006.

Dupa predarea intregii documentatii faza DALI si a avizelor solicitate, aceasta va
fi avizata de comisia Tehnico-Economica a mun. Tg. Mures, si va fi aprobata prin
Hotarare a Consiliului Local al mun. Tg. Mures.

Durata contractului: pana in data de 31.12.2017.

Termene de finalizare:

- Expertiza tehnicd, Studiu de trafic DALI: 107 de zile de la emiterea
Ordinului de incepere:

Etape de realizare:

- 37 de zile — predare documentatie;

- 5zile —la dispozitia beneficiarului pentru verificare documentatie;

- b5zile — eventuale refaceri conform obiectiunilor beneficiarului.

in termen de 60 de zile, de la predarea documentatiei, mentionati ijn
procesul-verbal de predare-primire, beneficiarul, de comun acord cu
prestatorul de sevicii, vor intocmi un grafic privind sustinerea documentatiei
complete in CTE, comisii de specialitate si in plenul Consiliului Local al mun.
Tg. Mures.

Neprezentarea in sedintele CTE, Comisii de specialitate sau a Consiliului
Local duce la rezilierea unulaterald a Contractului fara preaviz sau notificare.

CONDITII PENTRU OFERTANTI:

- sa predea documentatia si sa o sustina din punct de vedere tehnico-economic
in fata CTE, a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al mun. Tg.
Mures, si in cadrul Sedintei de Consiliu Local al mun. Tg. Mures.

- 1n cazul in care executantul, din vina sa exclusiva, nu isi indeplineste
obligatiile asumate prin contract, achizitorul este indreptatit sa sa aplice penalitati in
valoare de 0,1% din valoarea contractului fara TV A, pentru fiecare zi de intarziere.

- Se va retine garantia de buna executie in cuantum de 10% din valoarea
contractului fara TVA, care va fi valabila pana in data de 31.12.2017 .
- Modalitati de plata:



- 50% din valoare contract dupa obtinerea avizului CTE
- 50% dupa sustinerea in sedintele comisiilor de specialitate, si a
Consiliului Local al mun. Tg. Mures, respectiv , respectiv predarea si
insusirea/aprobarea documentatiei tehnico-economice .
- pe parcursul deruldrii contractului proiectantul se va prezenta la sediul

beneficiarului saptdmanal, la ziua si ora stabilitd de comun acord de catre beneficiar
si prestatorul de servicii, In vederea prezentarii unui raport de progres si pentru a
discuta solutiile propuse, intocmindu-se in acest sens un document care va deveni
anexa la Caietul de sarcini. Pana la finalizarea expertizei este obligatorie si prezenta
expertului tehnic in domeniul drumuri si poduri. Toate intalnirile vor fi consemnate
prin minute de sedinta. Lipsa acestor persoane va fi penalizata cu 2.000 lei/sedinta.

- oferta financiara va fi prezentata pentru tot obiectul contractului: ,,Studiu
de trafic,Expertiza tehnica, DALI pentru ,,Modernizare strada Baneasa,
tronson intre str. Depozitelor si str. N. Bilcescu”.

- pentru Indeplinirea contractului ofertantii vor trebui sa faca dovada ca dispun

de:
- proiectant, specializare CFDP
- expert tehnic in domeniul drumuri s1 poduri

Tema de proiectare face parte integranta din caietul de sarcini.
Ofertantul va respecta toate prevederile din Tema de proiectare.

DIRECTOR TEHNIC,
ing. Racz Lucian



Intocmit: Szabo Lorand

ROMANIA
JUDETUL MURES

MUNICIPIUL TIRGU MURES,

Aprobat
PRIMAR
dr. Dorin Florea



TEMA DE PROIECTARE

1. Informatii generale:
1.1. Denumirea obiectivului de investitii: Elaborarea documentatiei tehnice:
Expertiza tehnica, Studiu de trafic, DALI pentru
,» Modernizare str. Baneasa (Tronson Bilcescu — Depozitelor)”.
1.2. Ordonator principal de credite: Municipiul Tirgu Mures.
1.3. Beneficiar: Municipiul Tirgu Mures.

1.4. Elaboratorul temei de proiectare: Municipiul Tg. Mures, Directia Tehnica.

2. Date de identificare a obiectivului de investitii:

2.1. Informatii privind regimul juridic al terenului: proprietatea Municipiului
Tirgu Mures. Imobilul este inscris in C.F. nr.137140 a mun. Tg. Mures
Nr.cadastral 137140 .
2.2. Particularitati ale amplasamentului:

- Descrierea succintid a amplasamentului : Judetul Mures, Municipiului Tirgu
Mures, intre str. N. Balcescu si str. Depozitelor .

- Echiparea tehnico-edilitari a zonei: In zona propusa existi retele de api si
canalizare , electrice(LEA), si1 de gaze.

- Reglementiri urbanistice conform documentatiilor aprobate: nu e cazul.

- Monumente istorice: In zona amplasamentului nu existd monumente istorice.

2.3.Descrierea succinta a obiectivului de investitii propus din punct de vedere tehnic
si functional:
Tronsonul de strada are o lungime de 853 m, cu latimea platformei variabila
intre 13 s1 30 m cu partea carosabila cu asfalt degradat de lIatime variabila intre 9 si
16 m, si trotuare de 3,00, respectiv 6,00 m . Traficul rutier se desfasoara pe cate o
banda de circulatie, iar cel pietonal pe trotuarele existente.

Date tennice privind obiectivul de investitii:

Pentru realizarea lucrarii se vor redimensiona partea carosabild si trotuarele,
vor fi create noi locuri de parcare, se vor reamenaja zonele verzi, si se va prevede
pista de biciclete, respectandu-se normativele in vigoare.

Solutia propusa trebuie sa {ind cont de urmatoarele:
- termenul de executie a lucrarilor sa fie cat mai redus;



- avand 1n vedere ca retelele de utilitati(apa, canal, gaz) exista, solicitdm o solutie
care presupune minim de sdpaturi, eventual solutii de stabilizare a stratului de
fundatie;

- propunerea se va intocmi pe baza masuratorilor efectuate la fata locului;

- se va tine cont de faptul ca strada este supusa traficului greu, fiind situata pe ruta
ocolitoare a zonei centrale a municipiului;

- se va tine cont, cd este In curs de proiectare modernizarea retelelor electrice de
medie si joasa tensiune;

- este necesara inlocuirea retelelor de apa de @ 500, respectiv 150 mm;

- linia rosie nu se va ridica, pe cat posibil sa nu se prevada lucrari de sapaturi, iar in
cazul in care se considerd cd acestea sunt necesare, ele trebuie justificate cu
rapoarte de incercari privind portanta pe suprafetele respective. Se pot aplica solutii
de stabilizare a infrastructurii. Se va {ine cont, cd in zona bransamentele de gaz sa
fie amplasate la doar 0,25-0,30 m fata de cota actuala carosabilului si a trotuarelor.

- executarea racordurilor stradale conform normativelor in vigoare, cel putin 15 m la
strazile adiacente;

- unde se impune (racord strazi adiacente, trecere de pietoni, sau dacd diferenta de
cota dintre carosabil si trotuare este micd) vor fi prevazute garduri de protectie la
marginea trotuarelor.

- Se va prevede constructia de retele de iluminat public si canalizatii de tubulaturi
pentru fibre optice, dupa proiecte avizate de Biroul Energetic din cadrul Directiei
Tehnice, cu urmatoarele caracteristici tehnice:

- pentru lluminat Public:
- stalpi metalici poligonali cu usa de vizitare, cu indl{imea si pasul
calculat conform SR 13433,
- alimentare subterana;
- corpuri de iluminat de tip LED, cu caracteristici aprobate de Biroul
Energetic;
- integrare in sistemul de iluminat al mun. Tg. Mures;
- pentru Canlizatii pentru Fibre Optice:
- traseul canalizatiei pentru retelele de transmitere de informatii sa se
suprapuna cu traseul retelei electrice de iluminat public sau de distributie;
- adincimea de pozare a tublaturii: 70-80 cm;
- caminele de vizitare/tragere se vor amplasa pe tronsoanele de
tubulatura mai mari de 75 m sau la bifurcatii de retea;



- caminele de bransament vor fi amplasate in dreptul fiecarui
obiectiv;

- tubulatura (locald) pentru retelele de transmitere de infomatii (FO)-
4x®63 mm PE, din care doua tuburi cu intrare-iesire in camine de vizitare/tragere si
doua tuburi cu intrare-iesire in caminele de bransament;

- tubulatura (de racordare): 1x®40 mm PE — va lega cadminele de
bransament de obiectivele existente, respectiv la tubulatura interioara pentru curenti
slabi ai obiectivului;

- tubulatura (de integrare) pentru fibrele optice: 2x ®63 mm PE, care
va prelua fibrele optice din strazile adiacente si le va conduce in caminele de vizitare.
Coborarea de pe stélpi se va realiza pe o portiune de 2 m de la nivelul solului prin
tubulaturd,ca si protectie impotriva actelor de vandalism;

- pentru tronsoanele cu linii electrice aeriene(LEA), detinute de SC Electrica

Distributie Transilvania Sud SA, se va contacta distribuitorul de energie electrica,

pentru sincronizarea lucrarilor de proiectare-executie pentru trecerea in subteran a

retelelor, conform HG 490 privind completarea Regulamenului general de urbanism;

- vor fi reamenajate zonele verzi;

- pe spatiul din jurul copacilor(0,5x0,5 m)se va prevede pavaj ecologic sau ceva
similar.

- asigurarea scurgerii apelor pluviale(minirigole la marginea carosabilului);

- toate capacele de camin de pe carosabil fara placa vor fi inlocuite cu capace cu
placa.

- se vor amenaja accesele la proprietati(la cota existenta) si in dreptul acestora vor fi
montate borduri tesite.

- nu se accepta trotuare denivelate.

marcajul orizontal se va realiza prin aplicarea de benzi termoplastice tip  VESTA
sau echivalente, care sa prezinte retroreflexie foarte buna si valori ridicate ale
rezistentei la derapaj.

- se va intocmi plan de semnalizare verticald cu montare de semne de circulatie noi.
- vor fi prevazute treceri de pietoni confom normelor in vigoare, se va asigura acces
pentru handicapati. In zonele aprobate de Comisia de circulatie se vor face treceri de
pietoni ridicate, inclusiv marcaje.

executarea racordurilor stradale conform normativelor in vigoare(min. 15m);

toate capacele de camin fara placa vor fi schimbate co capace cu placa;
se va intocmi plan de semnalizare verticala cu montare de semne de circulatie noi;
eventualele modificari vor fi discutate si acceptate de beneficiar.

2.4. Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezulta din aplicarea acestuia:



Documentatia se va intocmi conform H.G.R. nr. 907/29.11.2016

3. Termen de finalizare propus:
- Expertiza tehnica, Studiu de trafic Studiu de fezabilitate: 107 de zile de la
semnarea Contractului de prestari servicii:
- 37 de zile — predare documentatie;
- 5 zile — la dispozitia beneficiarului pentru verificare documentatie;
- 5 zile — eventuale refaceri conform obiectiunii beneficiarului si receptie
documentatie.

Dupa sustinere in CTE in termen de 60 de zile se va efectua prezentarea
si sustinerea documentatiei complete in Comisiile de specialitate si in plenul
Consiliului Local al mun. Tg. Mures.

Neprezentarea in seditele CTE, Comisii de specialitate sau a Consiliului
Local duce la rezilierea unilaterali a contrctului fara preaviz sau notificre.
4. Contributia investitorului:
- Plan de situatie
- Copie extras CF
- Certificat de urbanism

Director executiv adjunct
ing. Popistan Dorin



Intocmit: Szabo Lorand



