PRIMARIA MUNICIPIULUT TIRGU-MURES
ROMANIA — Tirgu-Mures, Piata Victoriei nr. 3
Tel : 40-265-268.330 ¢ Fax: 00-40-265-267.772
DIRECTIA TEHNICA
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CAIET DE SARCINI

1. INTRODUCERE
Caietul de sarcini face parte integrantd din documentele achizitiei i constituie
ansamblul cerintelor pe baza cérora se va elabora propunerea tehnica si financiara.
Oferta prezentatd va fi consideratd conforma in masura in care propunerea tehnica va
fi intocmita cu respectarea cerintelor din Caietul de Sarcini.
Propunerea tehnicd care nu corespunde caracteristicilor tchnice previzute in
prezentul Caiet de sarcini va fi declarati neconforma . _
Autoritatea contractanti va declara neconformi ofertanta care nu indeplineste
cerintele impuse prin Caietul de sarcini.
Ofertantul suportd toate cheltuielile datorate elabordrii si prezentarii ofertei sale,
indiferent de rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.
2. DATE GENERALE:
2.1. Denumirea obiectivului de investitii: Elaborarea documentatiei tehnice:
Studiu de trafic, Expertiza tehnica, DALI pentru ,,Meodernizare strada EDEN ”,
2.2. Faza de proiectare: DALL
2.3. Ordonator principal de credite: Municipiul Tirgu Mures.

2.4, Persoana juridica achizitoare: Municipiul Tirgu Mures.
2.5. Amplasament: str.EDEN face legitura intre strada Remetea si comuna Sincraiu
de Mures

3. OBIECTUL ACHIZITIEI:
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Atribuirea Contractului de servicii ,,Studiu de trafic, Expertizd tehnica,

DALIpentru Modernizare strada EDEN.

- cod CPV: 79314000-8 - studiu de fezabilitate —Cod principal
79311100-8 - servicii de elaborare studii
71319000-7 —expertiza tehnica

La elaborarea DALI se vor respecta toate cerintele legislatiei in vigoare din
domeniu:

Legea nr. 10/1995, republicatd, privind calitatea in constructii, cu
modificérile si completérile ulterioare,

Legea nr. 50/1991, republicatd, privind autorizarea executdrii lucrarilor de
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare,

Ordin MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare

HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile
ulterioare,

HGR nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificdrile si completarile
ulterioare,

Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului §i urbanismul, cu
modificérile si completdrile ulterioare,

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificérile st completirile
ulterioare, '

HGR Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a  prevederilor referitoare la  atribuirea contractului de achizitie
publicid/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificdrile si completérile ulterioare,

Altele, inclusiv Directivele europene si Regulamentele Parlamentului
European in domeniul achizitiilor publice, proiectirii si constructiilor,

Ordin ANRDE nr. 45/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru
atestarea operatorilor economici care proiecteazi, executd si verifica instalatii
electrice,

Alte acte normative, prescriptii tchnice, coduri, evaludri, etc., necesare
realizarii unui proiect tehnic corect si complet care sa indeplineasci conditiile
de aprobare si care poate fi implementat.
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4. INFORMATI GENERALE:

4.1. Informatii privind regimul juridic al terenului: proprietatea Municipiului
Tirgu Mures, inscris in C.F. nr. 137223

4.2. Date privind functionalitatea:

Lucrdrile la retelele de alimentare cu apé potabild si canalizare, sunt in curs de
executare, iar dupd terminarea lucrdrilor urmeaza si se asfalteze. Momentan
drumul este din pdmint rezultdnd in urma ploilor si a topirii zdpezii foarte mult
noroi.

Avand In vedere cé pe aceasta strada, in ultima perioada au fost construite mai

multe locuinte ,circulatia auto si cea pietonala este intensé.
4.3. Necesitatea si oportunitatea lucrarii:

Prin asfaltarea strizii,si realizarea trotuarclor se va ridica confortul traficului auto
si pietonal canalizarea apei pluviale, respectiv ridicarea potentialului de utilizare a
zonei. Obiectivul principal este fluidizarea traficului §i ridicarea potentialului de
utilizare a zonei.

5. SERVICIILE CARE SE ACHIZITIONEAZA:

Elaborarea documentatiei tehnice:

Studiu de trafic,Expertiza tehnicd, DALI pentru ,,Modernizare strada Eden”

Documentatia FAZA DALI va fi realizatd conform Temei de proiectare si se vor aplic
prevederile Legii nr. 10/1995,republicatd cu modificérile ulterioare si a regulamentels
referitoare la instituirea sistemului calitatii in constructii si In functie de importan
contructiei se vor prevedea madsurile necesare pentru realizarea urmdtoarelor cerint
rezistents, stabilitate ,siguranta in exploatare, refacerea si protectia mediului.

La elaborarea documentatici se vor respecta prevederile legii nr. 50/1991,republica
modificatd si completati ulterior , Normativul ADN 600 privind amenajarea intersectiilor
nivel pe drumurile publice, etc.

Documentatia se va Tntocmi conform H.G.R. nr. 907/29.11.2016.

Drepturile de proprietate intelectuali asupra documentatiei de proiectare se

Vor fi prezentate astfel:

A. PIESE SCRISE:

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1.Denumirea obiectivului de investitii
1.2.0rdonator principal de credite/investitor
1.3.0rdonator de credite (secundar/tertiar)
1.4.Beneficiarul investitiei



1.5.Elaboratorul documnetatiei de avizare a lucrarilor de interventie

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitii
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,

structuri institutionale si financiare
2.2. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor
2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
3. Descrierea constructiei existente
3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata

terenului, dimensiuni in plan);

b) relatii cu zone Invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile;

c) datele seismice si climatice

d) studii de teren

(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform

reglementarilor tehnice in vigoare;

(i1) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de
stabilitate a terenului, hidrografice, hidrogeotehnice, dupi caz;

e) situatia utilitdfilor tehnico-edilitare existente

f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv
de schimbari climatice ce pot afecta investitia;

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd
sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinati; existenta
conditiondrilor specifice In cazul existentei unor zone protejate
3.2. Regimul juridic:

a) natura proprietdtii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept
de preemtiune;

b) destinatia constructici existente

¢) includerea constructiei esistente in listele monumentelor istorice, situri
arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in
zone construite preotejate, dupi caz;

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documntatiile de urbanism dupi caz

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a) categoria si clasa de importanti;

b) cod in lista monumentelor istorice, dupa caz;

¢} an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

d) suprafata construita;

e) suprafata construitd desfasurata

f} valoarea de inventar a constructiei;

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente

3.4. Analiza stirii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale
auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo- istoric in cazul imobilelor
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care beneficiazi de regimul de protectie de monument istoric st al imobilelor aflate
in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate.
Se vor evidentia degradarile, precum si cauzele principale ale acestora, de
exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasari
diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, conceptia
structurala initiald gresitd sqau alte cauze 1dent1ﬁcate prin expertiza tehmca,
3.5. Starea tehmca inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de
vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile potrivit legii.
3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.
4. Concluziile expertizei tehnice si, dupé caz ale auditului energetic
a) clasa de risc seismic
b) prezentarea a minim doua solutii de interventie
¢) solutiile tehnice si masurile propuse de expertul tehnic si, dupa caz, auditoul
energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a luzcrarilor de
interventii;
d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functiondrii conform
cerintelor si conform exigentelor de calitate
5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minim doui) si
analiza acestora
5.1.Solutia tehnicd, din punct de vedere tehnoclogic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural si economic, cuprinzand:
a) descierea principalelor lucrari de interventie pentru:
- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau ansamblului structural;
- protejarea, repararea elementelor nestructurale i sau restaurarea elementelor
arhitecturale
- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
b) descierea, dupia caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de
interventie propusi debrangari/brangiri, finisaje, imbunatitirea terenului de fundare
¢) analiza vulnerabilititilor cauzete de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbdri climatice ce pot afecta investitia
d) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma
realizérii lucrdrilor de interventie
5.2. Necesarul de utilititi rezultate, inclusiv estimari privind depdsirea
consumurilor initiale de utilititi si modul de asigurare a consumurilor suplimentare
5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevézute 1n graficul
orientativ de realizare a investitiel, detaliatpe etape principale
5.4. Costurile estimative ale investitiei:
- costurile estimative pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a
costurilor unor investitii similare
- costurile estimative de operare pe durata normald de viatd/amornizare a
investitiei
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5.5. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare;

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversiiatii si a
siturilor protejate, dupa caz;
impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care
acesta se integreaza, dupa caz.

5.6.Analiza financiari si economici aferentd realizarii lucrarilor de interventie
a)prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referinti si
prezentarea scenariului de referinid;

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea §i dimensionarea
investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu 1 lung

¢) analiza financiard, sustenabilitatea financiara;

d) analiza economica; analiza cost eficacitate;

e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/ diminuare a riscurilor.

6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(ii) optim(i), recomandat(3)

6.1.Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

6.2.Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

6.3.Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investifie:
ay indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata
in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in
conformitate cu devizul general; Devizul general si pe obiecte vor avea forma
conform HGR nr. 907/29.11.2016, Anexele 7 si 8.

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - -elemente
fizice/capacititi fizice care sd indice atingerea tintei obiectivului de investitii
si, dupad caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si
reglementirile tehnice in vigoare;

¢} indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

6.4 Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementirile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor
tehnice. |

6.5.Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizet
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite.

7. Urbanism, acorduri si avize conforme



7.1.Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

7.2.Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de
lege

7.3.Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului, masuri
de diminuare a impactului, misuri de compensare, modalitatea de integrare a
prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-economica

7.4.Avize conforme privind asigurarea utilitdtilor, in cazul suplimentarii capacitatii
existente

7.5.Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

7.6.Avize, acorduri si studii specifice, dupd caz, in functie de specificul
obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice

8. Implementarea investitiei

7.1.Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei

7.2 Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului
de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a
investitiei, esalonarea investitici pe ani, resurse necesare

7.3.Strategia de exploatare/operare si intrefinere: etape, metode $i resurse necesare

7.4 Recomandiri privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

7. 5. Concluzii si recomandari

B. PIESE DESENATE:

In functie de categoria si clasa de importantd a obiectivului de investitii, piesele
desenate se vor prezenta la scdri relevante in raport cu caracteristicile acestuia,
cuprinzand:

a) plan de amplasare in zona;

b) plan de situatic;

¢) planuri generale, fatade si sectiuni caracteristice de arhitecturd cotate, scheme de
principiu pentru rezistentd si instalatii, volumetrii, scheme functionale, izometrice
sau planuri specifice, dupa caz;

d)planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate,
planuri specifice, dupa caz.

6. DURATA CONTRACTULUI SI TERMENE DE REALIZARE:

Toatd documentatia se va preda prin proces-verbal de predare-primire, in format
original in 5(cinci) exemplare si pe suport electronic (CD, DVD, BD, flash disc) in format
original Word, Excel, Autocad, etc., dar si in format PDF pentru toate fisierele.
Documentatia va fi insugitd, semnata si stampilatd prin grija prestatorului. Documentatia ve
contine si planul de securitate si sindtate comform HG nr. 300/2006.



Durata contractului: pana in data de 31.12.2017.
Termene de finalizare:
- Expertizi tehnicd, Studiu de trafic DALI: 95 de zile calendaristice de la
semnarea contractului de prestari servicii:
Etape de realizare:
- 7 zile — predare studiu de trafic si geotehnic respectiv expertiza tehnic;
2 zile — verificare expertiza;
20 de zile — predare documentatie;
3 zile — la dispozitia beneficiarului pentru verificare documentatie;
3 zile — eventuale refaceri conform obiectiunilor beneficiarului
Dupi sustinere in CTE, in termen de 60 de zile, se va efectua prezentarea si
sustinerea documentatiei complete in Comisiile de specialitate si in plenul
Consilinlui Local al mun. Tg. Mures.
Neprezentarea in sedintele CTE, Comisii de specialitate sau a Consiliului
Local duce la rezilierea unilaterali a Contractului firi preaviz sau notificare.
MECANISME DE PLATA IN CADRUL CONTRACTULUIL:

-Se va retine garanfia de bunia executic in cuantum de 10% din valoarea
contractului fard TVA, cara va fi valabild pana la 31.12.2017
-Modalititi de platai:
-50% din valoare contract dupa obtinerea avizului CTE
- 50% dupid sustinerca in sedintele comisiilor de specialitate, si a
Consiliului Local al Municipiului Tirgu Mures, respectiv intocmirea procesului verbal

de receptie la terminarea lucrarilor
CONDITH PENTRU OFERTANTI:

- Sa predea documentatia si sa o sustina din punct de vedere tehnico-economic
in fata CTE, a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului
Tirgu Mures, si in cadrul Sedintei de Consiliu Local al Municipiului Tirgu Mures.

- In cazul in care, din vina sa exclusivd, executantul nu isi indeplineste

obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptétit de a deduce din
pretul contractului, ca penalitdfi, o sumi echivalentd cu un procent de 0,1% din
valoarea contractului fird TVA, pentru fiecare zi de Intirziere

- Pe parcursul deruldrii contractului proiectantul se va prezenta la sediul
beneficiarului in fiecare zi de vineri, ora 9:00, pentru a prezenta un raport de progres
si pentru a discuta solutiile propuse. Pand la finalizarea expertizei este obligatorie si
prezenta expertului tehnic In domeniul drumuri si poduri. Toate intalnirile vor fi



consemnate prin minute de sedinti. Lipsa acestor persoane va fi penalizati cu 2.000
lei/sedinta.
- Oferta financiara va fi prezentatd pentru tot obiectul contractului: Studiu de
trafic, Expertiza tehnici, DALI pentru ,,Modernizare strada EDEN”.
- pentru indeplinirea contractului ofertantii vor trebui s facd dovada ci dispun de:
- proiectant, specializare CFDP
- topometrist autorizat OCPI
- inginer geodez
- expert tehnic in domeniul drumuri si poduri

DIRECTOR EXEC.

ing. Racz/l!‘uci?él

intocmit: Simon Stefan



