

DEVIZ GENERAL CENTRALIZATOR

Extindere retea de canalizare, retea de apa, racorduri si bransamente str. Dealului mun. Targu Mures

Varianta I - teava PVC, si teava PEHD

Cursul BNR la data de 06.12.2021: 1 euro = 4,9483 lei

Nr. crt.	Denumire	Valoare	TVA	Valoare
		(fără TVA)	19%	(inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI				
1.1.	Obținerea terenului	0	0	0
1.2.	Amenajarea terenului	0	0	0
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0	0	0
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0	0	0
TOTAL CAPITOL 1		0	0	0
CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII				
TOTAL CAPITOL 2		0	0	0
CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ				
3.1.	Studii	1,000	190	1,190
	3.1.1. Studii de teren	1,000	190	1,190
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0
	3.1.3. Alte studii specifice	0	0	0
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	2,000	380	2,380
3.3.	Expertizare tehnică	0	0	0
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0	0	0
3.5.	Proiectare	38,100	7,239	45,339
	3.5.1. Temă de proiectare	0	0	0
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	10,500	1,995	12,495
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0	0	0
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/	0	0	0
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	500	95	595
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	27,100	5,149	32,249
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	0	0	0
3.7.	Consultanță	2,000	380	2,380
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții	2,000	380	2,380
	3.7.2. Auditul financiar	0	0	0
3.8.	Asistență tehnică	6,500	1,235	7,735
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	1,500	285	1,785
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	1,000	190	1,190
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	500	95	595
	3.8.2. Dirigenție de șantier	5,000	950	5,950
TOTAL CAPITOL 3		49,600	9,424	59,024
CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ				
4.1.	Construcții și instalații	178,000	33,820	211,820
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0	0	0
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0	0	0
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0	0	0
4.5.	Dotări	0	0	0
4.6.	Active necorporale	0	0	0
TOTAL CAPITOL 4		178,000	33,820	211,820
CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI				
5.1.	Organizare de șantier	1,000	190	1,190
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	1,000	190	1,190
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0	0	0
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	10,600	2,014	12,614
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0	0	0
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	2,500	475	2,975
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	800	152	952
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	2,000	380	2,380
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare	5,300	1,007	6,307
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	10,000	1,900	11,900
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0	0	0
TOTAL CAPITOL 5		21,600	4,104	25,704
CAPITOLUL 6 - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ȘI TESTE				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0	0	0
6.2.	Probe tehnologice și teste	0	0	0
TOTAL CAPITOL 6		0	0	0
TOTAL GENERAL		249,200	47,348	296,548
din care C+M		179,000	34,010	213,010



Proiectant,
SC LAS PROM SRL