»

privind cheltuielile necesare realizarii investitiei
I I I I
Amenajare Skatepark in Parcul Sportiv Municipal, mun. Targu Mures, jud. Mures
str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 4, mun. Targu Mures, jud. Mures
SCENARIUL 1
TVA 19,00%
Nr DENUMIREA CAPITOLELOR SI VALOARE TVA VALOARE
crt SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI lei lei lei
1 2 3 5 6
CAPITOLUL 1: CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA S| AMENAJAREA TERENULUI
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 [Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1,4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2: CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI
TOTAL CAPITOLUL 2 0,00] 0,00/ 0,00|
CAPITOLUL 3: CHELTUIELI PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
3.1 (Studii teren 0,00 0,00 0,00
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediulu 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 |Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0,00 0,00 0,00
3.3 |Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.5 [Proiectare 179.300,00 34.067,00 213.367,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/doc. de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 1,50% 79.000,00 15.010,00 94.010,00
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0,00 0,00 0,00
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 3,00% 5.500,00 1.045,00 6.545,00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 3,00% 94.800,00 18.012,00 112.812,00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3,8 |Asistenta tehnica 35.349,08 6.716,33 42.065,41
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 15.710,70 2.985,03 18.695,74
3.8.1.1 Pe perioada de executie a lucrarilor 0,30% 5.891,51 1.119,39 7.010,90
3.8.1.2 Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor 0,50% 9.819,19 1.865,65 11.684,84
3.8.2 Dirigentie de santier 1,00% 19.638,38 3.731,29 23.369,67
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sdnatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 3 214.649,08 40.783,33 255.432,41
CAPITOLUL 4: CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 |Constructii si instalatii 1.899.467,85 360.898,89 2.260.366,75
4.1.1. Constructii 1.631.467,85 309.978,89 1.941.446,75
4.1.2. Instalatii 268.000,00 50.920,00 318.920,00
4.2 |Montaj utilaje tehnologice 0,00 0,00 0,00
4.2.1. Amenajare skatepark 0,00 0,00 0,00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice functionale cu montaj 0,00 0,00 0,00
4.3.1. Amenajare skatepark 0,00 0,00 0,00
4.4 |Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 64.370,00 12.230,30 76.600,30
4.5.1. Amenajare skatepark 64.370,00 12.230,30 76.600,30
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 4 1.963.837,85 373.129,19 2.336.967,05
CAPITOLUL 5: ALTE CHELTUIELI
5.1 |Organizare de santier 20.227,53 3.843,23 24.070,76
5.1.1 Lucrari de constructii 1,00% 19.638,38 3.731,29 23.369,67




5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 3,00% 589,15 111,94 701,09
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 21.116,65 4.012,16 25.128,81
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0,50% 9.598,48 0,00 9.598,48
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizared0,10% 1.919,70 0,00 1.919,70
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,50% 9.598,48 0,00 9.598,48
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 10,00% 217.848,69 41.391,25 259.239,95
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 5 259.192,87 49.246,65 308.439,52
CAPITOLUL 6: CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE S| PREDARE LA BENEFICIAR
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 7: CHELTUIELI AFERENTE MARIJEI DE BUGET SI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE PRET I
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 +1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4
+5.1.1) 25,00% 549.531,33 104.410,95 653.942,28
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret 10,00% 54,953,13 10.441,10 65.394,23
TOTAL CAPITOLUL 7 604.484,46 114.852,05 719.336,51
TOTAL DEVIZ GENERAL 3.042.164,27 578.011,21 3.620.175,48
TOTAL C+M 1.919.695,38 364.742,12 2.284.437,51
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