privind cheltuielile necesare realizarii investitiei
I I
Amenajare Skatepark in Parcul Sportiv Municipal, mun. Targu Mures, jud. Mures
str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 4, mun. Targu Mures, jud. Mures
SCENARIUL 2
TVA 19,00%
Nr DENUMIREA CAPITOLELOR SI VALOARE TVA VALOARE
crt SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI lei lei lei
1 2 3 5 6
CAPITOLUL 1: CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 [Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1,4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2: CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI
TOTAL CAPITOLUL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3: CHELTUIELI PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
3.1 [Studii teren 0,00 0,00 0,00
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediulu 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 |Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0,00 0,00 0,00
3.3 |Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.5 |Proiectare 179.300,00 34.067,00 213.367,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/doc. de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 1,50% 79.000,00 15.010,00 94.010,00
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0,00 0,00 0,00
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 3,00% 5.500,00 1.045,00 6.545,00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 3,00% 94.800,00 18.012,00 112.812,00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0 0,00 0,00
3.7 [Consultanta 0 0,00 0,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0 0,00 0,00
3.7.2 Auditul financiar 0 0,00 0,00
3,8 |Asistenta tehnica 13.683,34 2.599,83 16.283,17
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 6.081,48 1.155,48 7.236,97
3.8.1.1 Pe perioada de executie a lucrarilor 0,30% 2.280,56 433,31 2.713,86
3.8.1.2 Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor 0,50% 3.800,93 722,18 4.523,10
3.8.2 Dirigentie de santier 1,00% 7.601,85 1.444,35 9.046,21
TOTAL CAPITOLUL 3 192.983,34 36.666,83 229.650,17
CAPITOLUL 4: CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 |Constructii si instalatii 360.998,14 68.589,65 429.587,78|
4.1.1. Constructii 360.998,14 68.589,65 429.587,78
4.1.2. Instalatii 0,00 0,00 0,00
4.2 [Montaj utilaje tehnologice 0,00 0,00 0,00
4.2.1. Amenajare skatepark 0,00 0,00 0,00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice functionale cu montaj 0,00 0,00 0,00
4.3.1. Amenajare skatepark 0,00 0,00 0,00
4.4 |Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 399.187,27 75.845,58 475.032,85
4.5.1. Amenajare skatepark 399.187,27 75.845,58 475.032,85
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 4 760.185,41 144.435,23 904.620,64
CAPITOLUL 5: ALTE CHELTUIELI
5.1 |Organizare de santier 7.829,91 1.487,68 9.317,59
5.1.1 Lucrari de constructii 1,00% 7.601,85 1.444,35 9.046,21
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 3,00% 228,06 43,33 271,39
5.2 [Comisioane, cote, taxe, costul creditului 4.057,11 770,85 4.827,96
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0,50% 1.844,14 0,00 1.844,14
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilg0,10% 368,83 0,00 368,83
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,50% 1.844,14 0,00 1.844,14




5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 10,00% 95.316,87 18.110,21 113.427,08
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 5 107.203,89 20.368,74 127.572,63
CAPITOLUL 6: CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE S| PREDARE LA BENEFICIAR
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 7: CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET SI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE PRET
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 +1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) |25,00% 240.192,65 45.636,60| 285.829,25]
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret 10,00% 24.019,27 4.563,66| 28.582,93
TOTAL CAPITOLUL 7 264.211,92 50.200,26| 314.412,18]
TOTAL DEVIZ GENERAL 1.324.584,55 251.671,07 1.576.255,62|
TOTAL C+M 368.828,05 70.077,33 438.905,38|
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