

Proiectant:
S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Beneficiar:
MUNICIPIUL TG.MURES

DEVIZ GENERAL - ELIGIBIL - NEELIGIBIL
al obiectivului de investiții

Reabilitare Infrastructură rutieră pe coridorul: cartier Tudor Vladimirescu - cartier 22 Decembrie 1989, deservit de transportul public - Tronson 2

FAZA PTH/DTAC

conform HG907/2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA 21% lei	Valoare (cu TVA 21%) lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
	lucrări aferente activității de baza	4.601.391,18	966.292,15	5.567.683,33
	lucrări aferente Activității D. auxiliare inv de baza	2.836.583,48	595.682,53	3.432.266,01
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	1.764.807,70	370.609,62	2.135.417,32
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
Total capitol 1		39.316,99	8.256,57	47.573,56
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	545.216,45	114.495,67	659.714,32
Total capitol 2		545.216,45	114.495,67	659.714,32
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii			
3.1.1	Studii de teren	135.000,00	28.350,00	163.350,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	135.000,00	28.350,00	163.350,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	269.747,89	56.647,06	326.394,95
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	269.747,89	56.647,06	326.394,95
3.7	Consultanță	270.000,00	56.700,00	326.700,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	370.000,00	77.700,00	447.700,00
3.7.2	Auditul financiar	320.000,00	67.200,00	387.200,00
3.8	Asistență tehnică	50.000,00	10.500,00	60.500,00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	5.199.650,41	1.091.926,59	6.291.577,00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	3.891.632,46	817.242,82	4.708.875,28
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC	3.854.592,75	809.464,46	4.664.057,23
3.8.2	Dirigenție de șantier	37.039,71	7.778,34	44.818,05
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	1.200.017,95	252.003,77	1.452.021,72
Total capitol 3		108.000,00	22.680,00	130.680,00
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații			
4.1.1	Obiect 01 - Tronson 2.1 - Piata Victoriei-Piata Trandafirilor	52.997.693,65	11.129.515,67	64.127.209,32
4.1.2	Obiect 02 - Tronson 2.2 - Strada Revoluției	44.632.393,04	9.372.802,54	54.005.195,58
4.1.3	Obiect 03 - STATII AUTOBUZ	8.306.260,63	1.744.314,73	10.050.575,36
Din care : Construcții, instalații aferente cheltuielilor auxiliare investiției de bază		59.039,96	12.398,40	71.438,38
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	20.979.931,68	4.405.785,65	25.385.717,33
4.2.1	Obiect 01- Tronson 2.1 - Piata Victoriei-Piata Trandafirilor	529.734,93	111.244,34	640.979,27
4.2.2	Obiect 02 - Tronson 2.2 - Strada Revoluției	463.574,08	97.350,56	560.924,64
4.2.3	Obiect 03 - STATII AUTOBUZ	25.958,29	5.451,24	31.409,53
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	40.202,56	8.442,54	48.645,10
4.3.1	Obiect 01- Tronson 2.1 - Piata Victoriei-Piata Trandafirilor	4.286.144,00	900.090,24	5.186.234,24
4.3.2	Obiect 02 - Tronson 2.2 - Strada Revoluției	3.504.911,80	757.031,48	4.261.943,28
		228.232,20	47.928,76	276.160,96

Proiectant:
S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Beneficiar:
MUNICIPIUL TG.MURES

DEVIZ GENERAL - ELIGIBIL - NEELIGIBIL
al obiectivului de investiții

Reabilitare infrastructură rutieră pe coridorul: cartier Tudor Vladimirescu - cartier 22 Decembrie 1989, deservit de transportul public - Tronson 2

FAZA PTH/DTAC

conform HG907/2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA 21%	Valoare (cu TVA 21%)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
	4.3.3. Obiect 03 - STATII AUTOBUZ	453.000,00	95.130,00	548.130,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
	4.4.1. Obiect 01 - Tronson 2.1 - Piata Victoriei-Piata Trandafirilor	0,00	0,00	0,00
	4.4.2. Obiect 02 - Tronson 2.2 - Strada Revolutiei	0,00	0,00	0,00
	4.4.3. Obiect 03 - STATII AUTOBUZ	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
	4.5.1. Obiect 01 - Tronson 2.1 - Piata Victoriei-Piata Trandafirilor	0,00	0,00	0,00
	4.5.2. Obiect 02 - Tronson 2.2 - Strada Revolutiei	0,00	0,00	0,00
	4.5.3. Obiect 03 - STATII AUTOBUZ	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	4.6.1. Obiect 01 - Tronson 2.1 - Piata Victoriei-Piata Trandafirilor	0,00	0,00	0,00
	4.6.2. Obiect 02 - Tronson 2.2 - Strada Revolutiei	0,00	0,00	0,00
	4.6.3. Obiect 03 - STATII AUTOBUZ	0,00	0,00	0,00
Total capitol 4		57.813.572,58	12.140.850,25	69.954.422,83
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	594.345,88	124.812,64	719.158,52
	5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	475.478,70	99.650,11	575.326,81
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului	118.869,18	24.962,53	143.831,71
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	657.360,97	1.319,60	658.680,57
	5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	295.944,16	0,00	295.944,16
	5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	59.188,83	0,00	59.188,83
	5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	295.944,16	0,00	295.944,16
	5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	6.283,82	1.319,60	7.603,42
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	3.464.048,16	727.450,11	4.191.498,27
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	100.000,00	21.000,00	121.000,00
Total capitol 5		4.815.755,01	874.562,35	5.690.337,36
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0,00	0,00	0,00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	3.513.072,00	737.745,12	4.250.817,12
Total capitol 7		3.513.072,00	737.745,12	4.250.817,12
Total capitol 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		77.572.724,51	16.153.545,96	93.726.270,47
din care: C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		59.188.831,90	12.429.654,71	71.618.486,61

În prețuri Ghid PR Centru Apel PRC/168/PRC_P8/OP5/RSOS.1/PRC_A44; 1 euro = 4.9641 Lei

Data: 14.08.2025

Întocmit,

Proiectant,

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Beneficiar

MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ

