
ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU CONSTRUIRE TUNEL VIZTATORI IN  

AMPLASAMENTUL LEILOR AFERENT CLADIRII C4 

 

DEVIZ GENERAL cf. HG 907/2016  
al obiectivului de investiții 

  
„ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU CONSTRUIRE TUNEL VIZTATORI IN  AMPLASAMENTUL 

LEILOR AFERENT CLADIRII C4- ZOO TÂRGU MUREŞ” 

 
In lei/euro la cursul euro 01.09.2022 = 4.8525 lei/euro  

Nr. crt. Denumirea capitolelor de lucrari Valoare (fără TVA Valoare cu TVA 

  TVA)   

  lei lei lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului    

1.1. Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.2. Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.3. Amenajari pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 0.00 0.00 0.00 

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului     

de investiţii     
2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00 

 TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00 

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică    
3.1. Studii 0.00 0.00 0.00 

 3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00 

 studiu geotehnic 0.00 0.00 0.00 

 studiu topografic, relevee sau alte documentatii cadastrale 0.00 0.00 0.00 

 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 

 3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 

3.2. Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, 0.00 0.00 0.00 

 acorduri şi autorizaţii    

3.3. Expertizare tehnică 0 0 0 

3.4. Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al 0.00 0.00 0.00 

 clădirilor    

3.5. Proiectare 46218,49 0.00 46218,49 

 3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00 

 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 

 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de 46218,49 0.00 46218,49 

 intervenţii şi deviz general    

 3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 0 0 0 

 avizelor/acordurilor/autorizaţiilor    
 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor 0 0 0 

 de execuţie    
     

 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 0.00 0.00 0.00 

3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie 0.00 0.00 0.00 

3.7. Consultanţă 0.00 0.00 0.00 

 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0.00 0.00 0.00 

 3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 

3.8. Asistenta tehnica    

 3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 0 0 0 

 3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 0.00 0.00 0.00 

 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 0 0 0 

 programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către    

 Inspectoratul de Stat în Construcţii    

 3.8.2. Dirigenţie de şantier 15000,00 2850,00 17850,00 

 TOTAL CAPITOL 3 61218,49 2850,00  64068,49 

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază                         

4.1. Construcţii şi instalaţii 485933.49 92327,36 578260,85 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 0.00 0.00 0.00 

 montaj    



4.4. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită 0.00 0.00 0.00 

 montaj şi echipamente de transport    

4.5. Dotări 0.00 0.00 0.00 

4.6. Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

 TOTAL CAPITOL 4 485933,49 92327,36 578260,85 

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli    

 Alte cheltuieli    

5.1. Organizare de şantier 0.00 0.00 0.00 

 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 0.00 0.00 0.00 

     

 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului    

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului    

 5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare    

     

 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de    

 construcţii (0.5% din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.1,    

 5.1.2)    
 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea    

 teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii    

 (0.1% din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.1, 5.1.2)    
 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din    

 C+M)    

 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de    

 construire/desfiinţare (0,5% din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1)    

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute (10% din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.3)    
     

5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate    

 TOTAL CAPITOL 5    

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste    

 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste    

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 

6.2. Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00 

 TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 

 TOTAL GENERAL 547151,98 98027,36 642329,34 

 din care: C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 485933,49 92327,36 578260,85 

 
DATA,  
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