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	Anexa Nr. 7

	Deviz general

	Reamenajare alee acces Zoo și creare zonă alternativă de tip Food Court în afara fondului forestier 

	Nr. crt.
	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli
	Valoarea (exclusiv TVA)
	TVA
	Valoarea (inclusiv TVA)

	
	
	
	
	
	

	
	
	LEI
	LEI
	LEI
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
	

	
	

	1.1
	Obținerea terenului
	0.00
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	
	
	

	1.2
	Amenajarea terenului
	0.00
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	
	
	

	1.3
	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială
	0.00
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	
	
	

	1.4
	Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor
	0.00
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	
	
	

	TOTAL CAPITOLUL 1
	0.00
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	
	

	CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții
	

	
	

	2.2
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții
	65,083.55
	12,365.87
	77,449.42
	

	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	Lucrări de construcții, instalații și peisagistică
	65,083.55
	12,365.87
	77,449.42
	

	
	
	
	
	
	

	2.2.1.17
	Rețele exterioare apă
	12,435.54
	2,362.75
	14,798.29
	

	
	
	
	
	
	

	2.2.1.18
	Rețele exterioare canalizare
	52,648.01
	10,003.12
	62,651.14
	

	
	
	
	
	
	

	TOTAL CAPITOLUL 2
	65,083.55
	12,365.87
	77,449.42
	

	
	
	
	
	

	CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
	

	
	

	3.1
	Studii
	16,500.00
	3,135.00
	19,635.00
	

	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Studii de teren
	16,500.00
	3,135.00
	19,635.00
	

	
	
	
	
	
	

	3.1.2
	Raport privind impactul asupra mediului
	0.00
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	
	
	

	3.1.3
	Alte studii specifice
	0.00
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	
	
	

	3.2
	Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
	4,000.00
	760.00
	4,760.00
	

	
	
	
	
	
	

	3.3
	Expertiză tehnică
	0.00
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	
	
	

	3.4
	Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor
	0.00
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	
	
	

	3.5
	Proiectare
	239,800.00
	45,562.00
	285,362.00
	

	
	
	
	
	
	

	3.5.1
	Temă de proiectare
	0.00
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	
	
	

	3.5.2
	Studiu de prefezabilitate
	0.00
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	
	
	

	3.5.3
	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general
	126,000.00
	23,940.00
	149,940.00
	

	
	
	
	
	
	

	3.5.4
	Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor
	52,000.00
	9,880.00
	61,880.00
	

	
	
	
	
	
	

	3.5.5
	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuție
	5,800.00
	1,102.00
	6,902.00
	

	
	
	
	
	
	

	3.5.6
	Proiect tehnic şi detalii de execuție
	56,000.00
	10,640.00
	66,640.00
	

	
	
	
	
	
	

	3.6
	Organizarea procedurilor de achiziţie
	0.00
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	
	
	

	3.7
	Consultanță
	0.00
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	
	
	

	3.7.1
	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii
	0.00
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	
	
	

	3.7.2
	Auditul finaciar
	0.00
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	
	
	

	3.8
	Asistență tehnică
	130,500.00
	24,795.00
	155,295.00
	

	
	
	
	
	
	

	3.8.1
	Asistență tehnică din partea proiectantului
	22,500.00
	4,275.00
	26,775.00
	

	
	
	
	
	
	

	3.8.1.1
	pe perioada de execuţie a lucrărilor
	15,000.00
	2,850.00
	17,850.00
	

	
	
	
	
	
	

	3.8.1.2
	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const
	7,500.00
	1,425.00
	8,925.00
	

	
	
	
	
	
	

	3.8.2
	Dirigenție de șantier
	108,000.00
	20,520.00
	128,520.00
	

	
	
	
	
	
	

	TOTAL CAPITOLUL 3
	390,800.00
	74,252.00
	465,052.00
	

	
	
	
	
	

	CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiția de bază
	

	
	

	4.1
	Construcții și instalații
	2,499,508.86
	474,906.68
	2,974,415.54
	

	
	
	
	
	
	

	4.1.1
	Lucrări de construcții, instalații și peisagistică
	2,499,508.86
	474,906.68
	2,974,415.54
	

	
	
	
	
	
	

	4.1.1.1
	Structura WC public(GSF+GSB)
	105,033.64
	19,956.39
	124,990.03
	

	
	
	
	
	
	

	4.1.1.2
	Structura chioșc
	12,659.85
	2,405.37
	15,065.22
	

	
	
	
	
	
	

	4.1.1.3
	Finisaje și  arhitectură(GSF+GSB)
	2,809.43
	533.79
	3,343.22
	

	
	
	
	
	
	

	4.1.1.4
	Finisaje și arhitectura chioșc
	8,927.72
	1,696.27
	10,623.98
	

	
	
	
	
	
	

	4.1.1.5
	Amenajări exterioare și peisagistică
	657,111.98
	124,851.28
	781,963.26
	

	
	
	
	
	
	

	4.1.1.6
	Instalații electrice,exterioare-desfacere corpuri de iluminat existente
	42,469.68
	8,069.24
	50,538.92
	

	
	
	
	
	
	

	4.1.1.7
	Instalații electrice exterioare-prize pământare și iluminat exterior
	1,115,026.47
	211,855.03
	1,326,881.50
	

	
	
	
	
	
	

	4.1.1.8
	Instalații electrice exterioare-paratrăsnet 
	24,418.01
	4,639.42
	29,057.43
	

	
	
	
	
	
	

	4.1.1.9
	 Instalații electrice exterioare-Cctv și Wi-fi incinta
	209,815.99
	39,865.04
	249,681.03
	

	
	
	
	
	
	

	4.1.1.11
	Instalații electrice avertizare efracție - (GSF+GSB)
	19,536.06
	3,711.85
	23,247.91
	

	
	
	
	
	
	

	4.1.1.12
	Instalații electrice supraveghere video - (GSF+GSB)
	6,335.64
	1,203.77
	7,539.41
	

	
	
	
	
	
	

	4.1.1.14
	 Instalații electrice avertizare efracție - (chioșc) 10 BUC.
	99,687.99
	18,940.72
	118,628.70
	

	
	
	
	
	
	

	4.1.1.15
	Instalații electrice supraveghere video - (chioșc) 10 BUC.
	139,328.16
	26,472.35
	165,800.51
	

	
	
	
	
	
	

	4.1.1.16
	Instalații electrice rețea date - (chioșc) 10 BUC.
	56,348.25
	10,706.17
	67,054.42
	

	
	
	
	
	
	

	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
	81,327.82
	15,452.29
	96,780.11
	

	
	
	
	
	
	

	4.2.1
	Lucrări de construcții, instalații și peisagistică
	81,327.82
	15,452.29
	96,780.11
	

	
	
	
	
	
	

	4.2.1.22
	Montaj mobilier urban
	81,327.82
	15,452.29
	96,780.11
	

	
	
	
	
	
	

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
	0.00
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	
	
	

	4.4
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport
	0.00
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	
	
	

	4.5
	Dotări
	1,119,250.00
	212,657.50
	1,331,907.50
	

	
	
	
	
	
	

	4.5.1.3
	Deviz: Finisaje și arhitectura (GSF+GSB)
	317,500.00
	60,325.00
	377,825.00
	

	
	
	
	
	
	

	4.5.1.4
	Deviz: Finisaje și arhitectura chioșc
	168,500.00
	32,015.00
	200,515.00
	

	
	
	
	
	
	

	4.5.1.5
	Deviz: Amenajări exterioare și peisagistică
	628,300.00
	119,377.00
	747,677.00
	

	
	
	
	
	
	

	4.5.1.9
	Deviz: Instalații electrice exterioare-Cctv și Wi-fi incinta
	4,950.00
	940.50
	5,890.50
	

	
	
	
	
	
	

	4.6
	Active necorporale
	0.00
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	
	
	

	TOTAL CAPITOLUL 4
	3,700,086.68
	703,016.47
	4,403,103.15
	

	
	
	
	
	

	CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
	

	
	

	5.1
	Organizare de șantier
	32,837.19
	6,239.07
	39,076.26
	

	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului
	32,837.19
	6,239.07
	39,076.26
	

	
	
	
	
	
	

	5.1.1.1
	Lucrări de construcții, instalații și peisagistică
	32,837.19
	6,239.07
	39,076.26
	

	
	
	
	
	
	

	5.1.1.1.21
	Organizare șantier
	32,837.19
	6,239.07
	39,076.26
	

	
	
	
	
	
	

	5.1.2
	Cheltuieli conexe organizării șantierului
	0.00
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	
	
	

	5.2
	Comisioane, cote, taxe, costul creditului
	29,466.36
	0.00
	29,466.36
	

	
	
	
	
	
	

	5.2.1
	Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare
	0.00
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	
	
	

	5.2.2
	Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii
	13,393.80
	0.00
	13,393.80
	

	
	
	
	
	
	

	5.2.3
	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii
	2,678.76
	0.00
	2,678.76
	

	
	
	
	
	
	

	5.2.4
	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC
	13,393.80
	0.00
	13,393.80
	

	
	
	
	
	
	

	5.2.5
	Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare
	0.00
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	
	
	

	5.3
	Cheltuieli diverse și neprevăzute
	413,889.42
	78,638.99
	492,528.41
	

	
	
	
	
	
	

	5.4
	Cheltuieli pentru informare și publicitate
	15,000.00
	2,850.00
	17,850.00
	

	
	
	
	
	
	

	TOTAL CAPITOLUL 5
	491,192.97
	87,728.06
	578,921.02
	

	
	
	
	
	

	CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste
	

	
	

	6.1
	Pregătirea personalului de exploatare
	0.00
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	
	
	

	6.2
	Probe tehnologice și teste
	0.00
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	
	
	

	TOTAL CAPITOLUL 6
	0.00
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	
	

	TOTAL GENERAL
	4,647,163.20
	877,362.40
	5,524,525.60
	

	din care C+M: (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)
	2,678,757.42
	508,963.91
	3,187,721.33
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