	Anexa 2
DEVIZUL GENERAL

	”REAMENAJARE STRADA BOLYAI, TRONSON PIAȚA TRANDAFIRILOR - STRADA KÖTELES”

	Scenariul 1

	In  lei /  euro , la cursul =   4.9704 lei / euro (curs BNR 19.12.2023)

	
	
	
	

	Nr.
crt.
	Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli
	VALOARE FARA  TVA
	TVA
	VALOARE   INCLUSIV   TVA

	
	
	 LEI
	 LEI
	LEI

	1
	2
	3
	4
	5

	Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

	1,1
	 Obţinerea terenului
	0
	0
	0

	1,2
	 Amenajarea terenului 
	466.070,00
	88.553,30
	554.623,30

	1,3
	 Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea terenului la starea initiala
	17.300,00
	3.287,00
	20.587,00

	1,4
	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
	298.350,00
	56.686,50
	355.036,50

	TOTAL Capitol 1
	781.720,00
	148.526,80
	930.246,80

	Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
	 
	 

	2,1
	Rețele de alimentare cu energie electrică
	21.000,00
	3.990,00
	24.990,00

	2,2
	Branșamente apă
	2.700,00
	513,00
	3.213,00

	2,3
	Branșamente de gaz
	3.600,00
	684,00
	4.284,00

	TOTAL Capitol 2
	27.300,00
	5.187,00
	32.487,00

	Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

	3,1
	 Studii 
	4.550,00
	864,50
	5.414,50

	3.1.1
	Studii de teren
	4.550,00
	864,50
	5.414,50

	3.1.2
	Raport privind impactul asupra mediului
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3
	Alte studii specifice
	0,00
	0,00
	0,00

	3,2
	Documentații - suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații
	8.000,00
	1.520,00
	9.520,00

	3,3
	Expertizare tehnică
	2.000,00
	380,00
	2.380,00

	3,4
	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul pentru siguranță rutieră
	0,00
	0,00
	0,00

	3,5
	Proiectare 
	279.220,63
	53.051,92
	332.272,55

	3.5.1
	Temă de proiectare
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.2
	Studiu de prefezabilitate
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.3
	Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general
	266.175,63
	50.573,37
	316.749,00

	3.5.4
	Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor
	5.500,00
	1.045,00
	6.545,00

	3.5.5
	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie
	7.400,00
	1.406,00
	8.806,00

	3.5.6
	Proiect tehnic şi detalii de execuţie
	145,00
	27,55
	172,55

	3,6
	Organizarea procedurilor de achizitie
	0,00
	0,00
	0,00

	3,7
	Consultanță
	28.800,00
	5.472,00
	34.272,00

	3.7.1
	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii
	28.800,00
	5.472,00
	34.272,00

	3.7.2
	Auditul financiar
	0,00
	0,00
	0,00

	3,8
	Asistență tehnică
	66.000,00
	12.540,00
	78.540,00

	3.8.1
	Asistenţă tehnică din partea proiectantului
	38.000,00
	7.220,00
	45.220,00

	3.8.1.1
	pe perioada de execuţie a lucrărilor
	32.500,00
	6.175,00
	38.675,00

	3.8.1.2
	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii
	5.500,00
	1.045,00
	6.545,00

	3.8.2
	Dirigenţie de şantier
	28.000,00
	5.320,00
	33.320,00

	3.8.3
	Coordonator în materie de securitate şi sănătate
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL Capitol 3
	388.570,63
	73.828,42
	462.399,05

	Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

	4,1
	Construcţii si instalatii
	3.682.251,80
	699.627,84
	4.381.879,64

	4,2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
	14.624,50
	2.778,66
	17.403,16

	4,3
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
	45.600,00
	8.664,00
	54.264,00

	4,4
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport
	0,00
	0,00
	0,00

	4,5
	Dotări
	68.086,68
	12.936,47
	81.023,15

	4,6
	Active necorporale
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL Capitol 4
	3.810.562,98
	724.006,97
	4.534.569,95

	Capitolul 5 - Alte cheltuieli

	5,1
	Organizare de şantier
	55.233,78
	10.494,42
	65.728,20

	5.1.1.
	Lucrări de construcții
	36.822,52
	6.996,28
	43.818,80

	5.1.2.
	Cheltuieli conexe organizării șantierului
	18.411,26
	3.498,14
	21.909,40

	5,2
	Comision, taxe, cote legale, costuri de finantare 
	49.969,90
	0,00
	49.969,90

	5.2.1
	Comisioane și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2.2
	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții
	22.713,59
	0,00
	22.713,59

	5.2.3
	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții
	4.542,72
	0,00
	4.542,72

	5.2.4
	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC
	22.713,59
	0,00
	22.713,59

	5.2.5
	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare
	0,00
	0,00
	0,00

	5,3
	Cheltuieli diverse şi neprevăzute 
	992.960,72
	188.662,54
	1.181.623,26

	5,4
	Cheltuieli pentru informare si publicitate
	12.500,00
	2.375,00
	14.875,00

	TOTAL Capitol 5
	1.110.664,40
	201.531,96
	1.312.196,36

	Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste, predarea către beneficiar

	6,1
	 Pregătirea personalului de exploatare
	0,00
	0,00
	0,00

	6,2
	 Probe tehnologice si teste
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL Capitol 6
	0,00
	0,00
	0,00

	Capitolul 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț

	7,1
	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)
	1.261.244,03
	239.636,37
	1.500.880,40

	7,2
	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL Capitol 7
	1.261.244,03
	239.636,37
	1.500.880,40

	TOTAL GENERAL
	7.380.062,04
	1.392.717,51
	8.772.779,55

	DIN CARE C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)
	4.542.718,82
	863.116,58
	5.405.835,40
















	DEVIZUL GENERAL

	 ”REAMENAJARE STRADA BOLYAI, TRONSON PIAȚA TRANDAFIRILOR - STRADA KÖTELES”

	Scenariul 2

	In  lei /  euro , la cursul =   4.9704 lei / euro (curs BNR 19.12.2023)

	
	
	
	

	Nr.
crt.
	Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli
	VALOARE FARA  TVA
	TVA
	VALOARE   INCLUSIV   TVA

	
	
	 LEI
	 LEI
	LEI

	1
	2
	3
	4
	5

	Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

	1,1
	 Obţinerea terenului
	0
	0
	0

	1,2
	 Amenajarea terenului 
	466.070,00
	88.553,30
	554.623,30

	1,3
	 Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea terenului la starea initiala
	17.300,00
	3.287,00
	20.587,00

	1,4
	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
	298.350,00
	56.686,50
	355.036,50

	TOTAL Capitol 1
	781.720,00
	148.526,80
	930.246,80

	Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
	 
	 

	2,1
	Rețele de alimentare cu energie electrică
	21.000,00
	3.990,00
	24.990,00

	2,2
	Branșamente apă
	2.700,00
	513,00
	3.213,00

	2,3
	Branșamente de gaz
	3.600,00
	684,00
	4.284,00

	TOTAL Capitol 2
	27.300,00
	5.187,00
	32.487,00

	Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

	3,1
	 Studii 
	4.550,00
	864,50
	5.414,50

	3.1.1
	Studii de teren
	4.550,00
	864,50
	5.414,50

	3.1.2
	Raport privind impactul asupra mediului
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3
	Alte studii specifice
	0,00
	0,00
	0,00

	3,2
	Documentații - suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații
	8.000,00
	1.520,00
	9.520,00

	3,3
	Expertizare tehnică
	2.000,00
	380,00
	2.380,00

	3,4
	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul pentru siguranță rutieră
	0,00
	0,00
	0,00

	3,5
	Proiectare 
	279.220,63
	53.051,92
	332.272,55

	3.5.1
	Temă de proiectare
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.2
	Studiu de prefezabilitate
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.3
	Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general
	266.175,63
	50.573,37
	316.749,00

	3.5.4
	Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor
	5.500,00
	1.045,00
	6.545,00

	3.5.5
	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie
	7.400,00
	1.406,00
	8.806,00

	3.5.6
	Proiect tehnic şi detalii de execuţie
	145,00
	27,55
	172,55

	3,6
	Organizarea procedurilor de achizitie
	0,00
	0,00
	0,00

	3,7
	Consultanță
	28.800,00
	5.472,00
	34.272,00

	3.7.1
	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii
	28.800,00
	5.472,00
	34.272,00

	3.7.2
	Auditul financiar
	0,00
	0,00
	0,00

	3,8
	Asistență tehnică
	66.000,00
	12.540,00
	78.540,00

	3.8.1
	Asistenţă tehnică din partea proiectantului
	38.000,00
	7.220,00
	45.220,00

	3.8.1.1
	pe perioada de execuţie a lucrărilor
	32.500,00
	6.175,00
	38.675,00

	3.8.1.2
	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii
	5.500,00
	1.045,00
	6.545,00

	3.8.2
	Dirigenţie de şantier
	28.000,00
	5.320,00
	33.320,00

	3.8.3
	Coordonator în materie de securitate şi sănătate
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL Capitol 3
	388.570,63
	73.828,42
	462.399,05

	Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

	4,1
	Construcţii si instalatii
	3.750.151,80
	712.528,84
	4.462.680,64

	4,2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
	14.624,50
	2.778,66
	17.403,16

	4,3
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
	45.600,00
	8.664,00
	54.264,00

	4,4
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport
	0,00
	0,00
	0,00

	4,5
	Dotări
	68.086,68
	12.936,47
	81.023,15

	4,6
	Active necorporale
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL Capitol 4
	3.878.462,98
	736.907,97
	4.615.370,95

	Capitolul 5 - Alte cheltuieli

	5,1
	Organizare de şantier
	56.252,28
	10.687,93
	66.940,21

	5.1.1.
	Lucrări de construcții
	37.501,52
	7.125,29
	44.626,81

	5.1.2.
	Cheltuieli conexe organizării șantierului
	18.750,76
	3.562,64
	22.313,40

	5,2
	Comision, taxe, cote legale, costuri de finantare 
	50.724,28
	0,00
	50.724,28

	5.2.1
	Comisioane și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2.2
	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții
	23.056,49
	0,00
	23.056,49

	5.2.3
	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții
	4.611,30
	0,00
	4.611,30

	5.2.4
	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC
	23.056,49
	0,00
	23.056,49

	5.2.5
	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare
	0,00
	0,00
	0,00

	5,3
	Cheltuieli diverse şi neprevăzute 
	1.006.540,72
	191.242,74
	1.197.783,46

	5,4
	Cheltuieli pentru informare si publicitate
	12.500,00
	2.375,00
	14.875,00

	TOTAL Capitol 5
	1.126.017,28
	204.305,67
	1.330.322,95

	Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste, predarea către beneficiar

	6,1
	 Pregătirea personalului de exploatare
	0,00
	0,00
	0,00

	6,2
	 Probe tehnologice si teste
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL Capitol 6
	0,00
	0,00
	0,00

	Capitolul 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț

	7,1
	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)
	1.278.388,78
	242.893,87
	1.521.282,65

	7,2
	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL Capitol 7
	1.278.388,78
	242.893,87
	1.521.282,65

	TOTAL GENERAL
	7.480.459,67
	1.411.649,72
	8.892.109,40

	DIN CARE C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)
	4.611.297,82
	876.146,59
	5.487.444,41



